

中海炼化惠州石化南厂区系统管廊隐患整改采购施工工程(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-8380/01
评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定；按照第五章工程量清单的报价要求进行报价。符合第五章“工程量清单”给出的范围，同时其投标报价应与投标函中的投标报价一致。工程量清单报价表中的清单报价作为投标报价的基础，应逐项填报，投标人不得修改或调整招标人提供的工程量清单表格格式及内容，否则投标将被拒绝。
7	形式评审	联合体投标人	本项目不接受联合体投标
8	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价。本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
9	形式评审	围标串标	a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
10	形式评审	招标控制价	投标报价的总价不高于招标控制价，否则将导致投标被否决。招标控制价为1700万元人民币（含增值税）。
11	形式评审	投标保证金	投标保证金金额：100000.00 元人民币；境内投标人以银行电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明），其他形式需符合第二章“投标人须知”第3.4.1项的规定及第10.3项的补充规定。
12	形式评审	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效。
13	形式评审	分包	不允许
14	形式评审	投标被拒绝的情形	投标人须知前附表1.4.3中任何情形出现时，其投标将被拒绝。
15	形式评审	投标承诺书	投标人需按照第八章投标文件格式承诺书5签署并提交《投标承诺书》。投标人需按照第八章投标文件格式承诺书3 签署并提供《不参与传统投标、弄虚作假承诺书》。
16	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审	资质等级（开标阶段需进行信息公开）	投标人具有有效的石油化工工程施工总承包二级资质及以上，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台 http://app.gjzfw.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zjbqyzcx/index.html 核实。
18	资格评审	安全生产许可证（开标阶段需进行信息公开）	投标人具有有效的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html 核实。
19	资格评审	财务状况	投标人须提供经会计事务所或者审计机构审计的2021-2023年度审计报告及财务报表

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所或审计机构印章）。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来（成立-2023年）经会计事务所或者审计机构审计的财务会计报表。
20	资格评审	业绩要求（开标阶段需进行信息公开）	自2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的在危险化学品装置区内或油品罐区内的施工承包工程的竣工验收或完工验收业绩，且满足单个业绩合同（或结算）金额（含增值税）≥1000万元的要求。劳务分包业绩视为无效业绩。工程建设项目由总承包人分包给分包商，该业绩不算总承包商的业绩，只算分包商的业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件（原件备查）包括但不限于：(1)合同复印件和(2)竣工/完工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、工作内容、合同（或结算）金额、竣工/完工验收材料。竣工/完工验收材料应为竣工/完工验收报告、验收单或结算清单（应有合同甲方签字或甲方盖章）。若业绩合同为框架协议，除提供框架协议外，还应提供相应的已完成的订单及其竣工/完工验收材料，订单内容或编号应与框架协议相关联，提供的订单需满足前述业绩的要求。同一个框架协议下提供1个及以上的订单及与订单对应的竣工/完工验收材料均按1个业绩合同计。
21	资格评审	业绩要求（续上条）	未提交业绩证明文件，或所提交的业绩证明文件无法认定合同签署时间、合同名称、工作内容、合同（或结算）金额（单个业绩含增值税金额≥1000万元）及竣工/完工验收材料的，均视为无效业绩。
22	资格评审	项目经理	（1）1人，须具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有效的《中华人民共和国一级建造师注册证书》（备注：根据建办市〔2021〕40号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效），聘用企业为投标人，注册专业为机电工程，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person 核实。 （2）须同时具有建筑施工企业项目负责人《安全生产管理人员考核合格证书（B证）》，企业名称为投标人，证书在有效期内，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html 核实；
23	资格评审	项目经理（续上条）	（3）投标人应在投标文件中承诺拟委派项目经理自本项目投标截止日起无其他在建项目，并保证施工期间驻场，未经招标人事先书面同意，投标人不得更换项目经理； （4）投标时提供由投标人缴纳的2024年9月-2025年3月内任意连续六个月具备真实性核验方式的社保缴费文件证明扫描件（原件备查）。任何查询不符合招标文件要求的，或者未按照要求提供核验方式的，或者提供的核验方式无法查询的，均视为项目经理资格不符合要求。
24	资格评审	安全经理	（1）1人，须具有有效的国家注册安全工程师证书（中级，建筑或化工专业）或安全生产管理人员考核合格证书（C证），注册单位为投标人，投标时需提供原件扫

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			描件（原件备查）。《注册安全工程师证书》（建筑或化工专业）须可在中级注册安全工程师注册管理系统（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html）核实；《安全生产管理人员考核合格证书》（C证）须可在在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实； （2）投标时提供由投标人缴纳的2024年9月-2025年3月内任意连续六个月具备真实性核验方式的社保缴费文件证明扫描件（原件备查）。任何查询不符合招标文件要求的，或者未按照要求提供核验方式的，或者提供的核验方式无法查询的，均视为安全经理资格不符合要求。
25	资格评审	技术负责人	（1）1人，须具有有效的高级工程师证书（建筑工程专业），投标时需提供原件扫描件（原件备查）； （2）投标时提供由投标人缴纳的2024年9月-2025年3月内任意连续六个月具备真实性核验方式的社保缴费文件证明扫描件（原件备查）。任何查询不符合招标文件要求的，或者未按照要求提供核验方式的，或者提供的核验方式无法查询的，均视为技术负责人资格不符合要求。
26	响应性评审	工期	预计开工时间2025年3月31日，项目开工至机械竣工施工工期为240日历天，具体进场时间以甲方通知为准。
27	响应性评审	工程质量	满足设计要求及业主相关质量要求，按照相关施工、验收规范验收合格。
28	响应性评审	履约担保	投标人按招标文件提供格式签署，并在投标时提供《履约承诺书》。承诺签订合同后按合同约定时间（合同签署后三十日历天内），按时提交金额为合同含税固定总价的10%的履约保证金，或与履约保证金金额等额的由招标人认可的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的履约保函。
29	响应性评审	付款条件和方法	投标人需响应招标文件第四章 合同文本格式 专用条款第二十三条 付款条款的所有内容。
30	响应性评审	一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它商务要求、技术要求和条款偏离≥6项时，投标将被否决。注：除实质性条款外，合同条款和技术附件中每一项条款级别条款（例：第1.1）将作为一项一般偏离计算。
31	响应性评审	QHSE管理要求（一）	投标人需签署承诺书6：1.项目启动前，投标人将识别项目存在的QHSE风险，严格遵守招标人的HSE培训管理要求，并提供投标人公司的健康安全环保管理相关文件。2.投标人将建立与项目相应的HSE管理体系、程序及规定，在项目开工前报备招标人，明确现场管理职责权限和应急管理约定。
32	响应性评审	QHSE管理要求（二）	投标人需签署承诺书6：1.投标人将建立符合招标人要求的专职HSE管理机构，保证人员配备到位。2.投标人在开工前应编制《项目HSE计划》和《项目应急计划》，明确项目执行过程的HSE管理、风险控制和应急管理，报招标人审批。3.投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			确认《AM-02-02-01中海油惠州石化有限公司承包商职业健康安全环保管理细则》2024-3、《惠州石化工程建设项目文明施工管理细则》（PM-01-05-06，2022-2），及《中国海洋石油集团有限公司工程承包商管理办法（试行）》（PM-01-02）对承包商进行处理的规定，如有相应事故发生，接受相应处理。
33	响应性评审	签署其他承诺书	投标人需按照第八章投标文件格式承诺书1、承诺书2、承诺书4、承诺书7的格式及内容签署并提供对应的承诺书。
34	响应性评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
35	商务评分	公司业绩 （满分：40分）	在满足招标公告中业绩要求的基础上，每增加1个满足公告中业绩要求的有效业绩得20分，最高得40分。
36	商务评分	财务状况 （满分：20分）	（1）2023年营业收入不少于6000万元：满足要求得10分，否则0分； （2）2023年经营现金流量为正且净利润不少于600万元：满足要求得10分，否则0分。
37	商务评分	项目经理经验及业绩 （满分：10分）	提供个人简历表，在满足项目经理资格要求的基础上，具有8年及以上的工程施工经验，不满足则本项得0分。 自2019年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），项目经理每具有1个合同的在类似项目中担任项目经理的业绩得5分，本项最高得10分。 类似项目是指已竣工/完工的合同（或结算）金额≥1000万元的在危险化学品装置区内或油品罐区内的施工承包工程的竣工验收或完工验收业绩。 投标人需提供项目经理业绩证明文件，必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同内容、合同（或结算）金额、委派项目经理的任命文件或提供合同文本中有委派项目经理信息的内容页、竣工/完工验收材料，否则该项业绩得0分。同1个业绩合同可以在项目经理业绩证明与公司业绩证明中同时使用。 竣工/完工验收材料应为竣工/完工验收报告、验收单或结算清单（应有合同甲方签字或甲方盖章）。若业绩合同为框架协议，除提供框架协议外，还应提供相应的已完成的订单及其竣工/完工验收材料，订单内容或编号应与框架协议相关联，提供的订单需满足前述业绩的要求。同一个框架协议下提供1个及以上的订单及与订单对应的竣工/完工验收材料均按1个业绩合同计。
38	商务评分	技术负责人经验及业绩 （满分：10分）	提供个人简历表，在满足技术负责人资格要求的基础上，具有8年及以上的工程施工经验，不满足则本项得0分。 自2019年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），技术负责人每具有1个合同的在类似项目中担任技术负责人的业绩得5分，本项最高得10分。 类似项目是指已竣工/完工的合同（或结算）金额≥1000万元的在危险化学品装置区内或油品罐区内的施工承包工程的竣工验收或完工验收业绩。 投标人需提供技术负责人业绩证明文件，必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同内容、合同（或结算）金额、委派技术负责人的任命文件或提供合同文本中有委派技术负责人信息的内容页、竣工/完工验收材料，否则该项业绩得0分。同1个业绩合同可以在技术负责人业绩证明与公司业绩证明中同时使用。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			竣工/完工验收材料应为竣工/完工验收报告、验收单或结算清单（应有合同甲方签字或甲方盖章）。若业绩合同为框架协议，除提供框架协议外，还应提供相应的已完成的订单及其竣工/完工验收材料，订单内容或编号应与框架协议相关联，提供的订单需满足前述业绩的要求。同一个框架协议下提供1个及以上的订单及与订单对应的竣工/完工验收材料均按1个业绩合同计。
39	商务评分	安全经理业绩 (满分：10分)	提供个人简历表，在满足安全经理资格要求的基础上，具有8年及以上的工程施工经验，不满足则本项得0分。 自2019年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），安全经理每具有1个合同的在类似项目中担任安全经理的业绩得5分，本项最高得10分。 类似项目是指已竣工/完工的合同（或结算）金额≥1000万元的在危险化学品装置区内或油品罐区内的施工承包工程的竣工验收或完工验收业绩。 投标人需提供安全经理业绩证明文件，必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同内容、合同（或结算）金额、委派安全经理的任命文件或提供合同文本中有委派安全经理信息的内容页、竣工/完工验收材料，否则该项业绩得0分。同1个业绩合同可以在安全经理业绩证明与公司业绩证明中同时使用。 竣工/完工验收材料应为竣工/完工验收报告、验收单或结算清单（应有合同甲方签字或甲方盖章）。若业绩合同为框架协议，除提供框架协议外，还应提供相应的已完成的订单及其竣工/完工验收材料，订单内容或编号应与框架协议相关联，提供的订单需满足前述业绩的要求。同一个框架协议下提供1个及以上的订单及与订单对应的竣工/完工验收材料均按1个业绩合同计。
40	商务评分	QHSE管理相关 (满分：10分)	提供投标人企业QHSE相关规章制度文件（原件备查），得10分；未提供，得0分。
41	技术评分	施工方案与技术措施（一） (满分：24分)	施工方案与技术措施完整体现如下五方面内容： （1）桩基施工、基础施工、土方开挖及回填： 桩基施工工艺详细，质量控制严格，确保桩基稳定；基础设计合理，施工步骤明确，质量检验严格，确保基础强度和耐久性；开挖方案详细，支护措施到位，回填分层压实，环境保护措施完善，得8分。 桩基施工工艺描述较为详细，但缺少某些关键步骤的说明。质量控制措施基本到位，但某些环节（如检测频率）需要进一步明确；基础设计合理，但未充分考虑地基承载力或沉降控制。施工步骤较明确，但缺少某些具体操作方法的描述。质量检验标准基本严格，但某些检验项目（如混凝土强度测试）需要进一步完善；开挖方案基本可行，但支护措施（如支护桩间距）需要进一步优化。回填分层压实基本合格，但密实度检测方法（如环刀法）需要进一步明确。环境保护措施基本到位，但某些细节（如扬尘控制）需要改进，得4分。 桩基施工工艺描述不详细，质量控制措施不完善，存在明显问题；基础设计存在明显问题，施工步骤不明确，质量检验标准不严格，可能导致基础不稳定；开挖方案存在较大缺陷，支护措施不足，回填分层压实不到位，环境保护措施不充分，可能导致环境污染，得0分。 （2）钢结构安装、防腐、防火：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			钢结构安装步骤详细，质量控制严格，安全防护措施到位，确保安装精度和稳定性；防腐方案详尽，表面处理、涂料选择、涂装工艺合理，质量检测严格，确保防腐效果持久；防火措施全面，防火涂料选用合理，喷涂工艺规范，质量检验严格，确保钢结构的防火性能，得8分。 钢结构安装步骤较为详细，但缺少某些关键步骤的说明（如焊缝检查）。质量控制措施基本到位，但某些环节（如安装精度测量）需要进一步明确。安全防护措施基本完善，但某些细节（如高空作业防护）需要改进；防腐方案基本合理，但表面处理方法（如除锈等级）需要进一步明确。涂料选择基本合理，但涂装工艺（如涂层厚度）需要进一步优化。质量检测标准基本严格，但某些检测项目（如附着力测试）需要进一步完善；防火措施基本可行，喷涂工艺基本规范，但某些细节（如喷涂均匀性）需要改进。质量检验标准基本严格，但某些检测项目（如耐火试验）需要进一步完善，得4分。 钢结构安装步骤描述不详细，质量控制措施不完善，安全防护措施不足，存在明显问题；防腐方案存在明显问题，表面处理、涂料选择、涂装工艺不合理，质量检测标准不严格，可能导致防腐效果不佳；防火措施存在缺陷，防火涂料选用不合理，喷涂工艺不规范，质量检验标准不严格，可能导致防火性能不达标，得0分。 （3）消防管线迁改： 迁改方案详实，新旧管线对接合理，安全防护措施到位，确保施工安全；对迁改影响评估全面，确保不影响现有系统运行，环境保护措施完善，得8分。 迁改方案较为详实，但新旧管线对接（如接口位置）需要进一步优化。安全防护措施基本到位，但某些细节（如临时支护）需要改进；影响评估基本全面，但某些细节（如应急预案）需要进一步完善。基本确保不影响现有系统运行，但某些环节（如施工时间安排）需要优化。环境保护措施基本到位，但某些细节（如噪音控制）需要改进，得4分。 影响范围评估不全面，存在明显问题；迁改方案存在明显问题，新旧管线对接不合理，安全防护措施不足，存在安全隐患；影响评估不全面，可能影响现有系统运行，环境保护措施不充分，可能导致环境污染，得0分。
42	技术评分	施工方案与技术措施（二） （满分：16分）	续施工方案与技术措施（一）评审标准： （4）防火堤拆除及新建： 拆除步骤详细，安全防护措施到位，确保施工安全，环境保护措施完善；设计合理，施工方法科学，质量控制严格，确保防火堤功能性能；环境保护措施完善，确保施工过程中不对环境造成污染，得8分。 拆除步骤较为详细，但缺少某些关键步骤的说明（如拆除顺序）。安全防护措施基本到位，但某些细节（如围挡设置）需要改进；环境保护措施基本到位，但某些细节（如废水处理）需要进一步明确新建方案设计基本合理，但某些细节（如地基处理）需要进一步优化。施工方法基本科学，但某些环节（如模板支撑）需要改进。质量控制基本严格，但某些检验项目（如密实度测试）需要进一步完善；环境保护措施基本到位，但某些细节（如扬尘控制）需要改进。基本确保施工过程中不对环境造成污染，但某些环节（如废弃物处理）需要优化，得4分。 拆除步骤描述不详细，安全防护措施不足，存在安全隐患，环境保护措施不充分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			；设计存在明显问题，施工方法不科学，质量控制不严格，防火堤功能性能不达标；环境保护措施不充分，可能对环境造成污染，得0分。 （5）钢结构模块化预制深度： 预制深度合理，提高施工效率，减少现场作业量，提高构件精度；显著缩短施工周期，降低施工成本，确保工程质量；质量控制措施严格，确保预制构件的精度和稳定性，得8分。 预制深度基本合理，但某些细节（如构件尺寸）需要进一步优化。提高施工效率，但某些环节（如运输方案）需要改进。减少现场作业量，但某些细节（如现场组装）需要进一步明确；缩短施工周期，但某些环节（如施工进度计划）需要进一步优化；降低施工成本，但某些细节（如材料节约）需要改进；基本确保工程质量，但某些环节（如质量验收标准）需要进一步完善；质量控制措施基本严格，但某些检验项目（如尺寸公差）需要进一步明确；基本确保预制构件的精度和稳定性，但某些环节（如焊接质量）需要改进，得4分。 预制深度不合理，施工效率提升有限，现场作业量较多，构件精度不高；施工周期缩短不明显，施工成本较高，工程质量不达标；质量控制措施不严格，预制构件的精度和稳定性较差，得0分。 施工方案与技术措施（一）、（二）总分共40分。
43	技术评分	施工质量控制计划 (满分：15分)	1. 施工质量控制计划 详细全面，具有较强的针对性，内容覆盖施工全过程，明确各阶段的质量目标、控制重点和关键措施，得2.5分；一般，存在细节不足，内容覆盖基本要求，但缺乏具体针对性或关键环节考虑不周，得1.5分；严重不足，内容缺失或仅为形式化方案，无法满足项目要求，得0分。 2. 质量管理组织机构及关键岗位 结构清晰，职责明确，人员匹配，明确组织架构，分工合理，关键岗位配备满足最低要求（至少2人），且有相关经验，得2.5分；结构基本合理，部分职责不明确，组织架构有瑕疵，关键岗位职责不清或人员配备不合理，得1.5分。严重不足，组织架构不合理或关键岗位未明确或不足2人，无法满足项目需求，得0分。 3. 关键工序及特殊工序的质量保证措施 措施具体，覆盖全面，针对项目特点，制定明确的技术措施，重点环节方案科学可行，得2.5分；措施笼统，部分环节考虑不周，提及主要工序，但细节不足，部分环节存在风险，得1.5分；严重不足，关键工序措施缺失或无法满足施工要求，得0分。 4. 设计方案验证 方法科学，验证充分，提供设计方案验证的完整流程及验证方法，结果可靠，得2.5分；方法基本可行，但有遗漏，验证方法简单，存在关键环节遗漏，可靠性不足，1.5分；严重不足，未提供验证方案或验证方法不符合要求，得0分。 5. 质量检验计划及问题处理措施 计划详尽，应对措施明确，检验计划包括频次、范围和标准，问题处理措施具有针对性和可操作性，得2.5分；计划存在缺失或措施不完善，检验计划覆盖不全面或问题处理措施不明确，1.5分；严重不足，缺少检验计划或问题处理方案，无法有效控

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			制质量，得0分。 6. 质量管理人员 人数达标且有相关经验，至少配备2名质量管理人员，且具有类似项目经验，得2.5分；人员数量符合要求，但经验不足，得1.5分。严重不足，人员数量不足或完全无相关经验，得0分。 以上6项内容每项最高得分为2.5分，合计总分为15分。
44	技术评分	安全管理体系 (满分：16分)	运行生产期间安全管理体系内容须在以下子项目范围内设置，满足一项得2分，最高得16分，最低0分。 在危化品生产单位防爆区域作业的专项保障措施、安全管理方针目标、安全管理责任设置、安全领导力承诺、应急响应设置、明确专职安全管理人员、安全应急演练、安全管理投入、劳保防护用品管理、安全教育培训、员工健康体检等。 如果设置内容的其中某一子项目仅笼统编制相关内容（如“遵守甲方规定”、“遵守有关规范”等而无实际内容），该子项目不得分。评审标准里未列明的运行生产期间安全管理体系设置内容，不计分。
45	技术评分	工程进度计划、物资供应计划及仓储管理措施 (满分：10分)	1.工程进度计划中包含详细的施工流程图，明确标注了各阶段的关键节点、预期完成时间和责任分配，且有应对突发情况的预案；物资供应计划中列明了所有必需材料和设备的名称、规格、数量、预计到货时间；以及供应商信息，并针对市场价格波动的风险控制策略；仓储管理措施包括了现代化的仓储设施描述、物资分类存放方案、安全管理制度、定期盘点机制和信息化管理系统，确保物资的有效管理和安全存储，得10分。 2.工程进度计划中有施工阶段划分和大致时间安排，但缺少具体的责任分配或应对措施；物资供应计划中列出了大部分所需材料和设备的基本信息，但对到货时间和供应商的可靠性评估不够充分；仓储管理措施描述了一般的仓储条件和物资管理流程，但未提供具体的安全措施或信息化管理手段，得5分。 3.工程进度计划模糊不清，没有明确的施工阶段划分、时间节点或责任分配；物资供应计划缺失重要材料和设备的信息，或者提供的信息不准确、不完整；仓储管理措施缺失，或者提供的措施无法确保物资的安全存储和有效管理，得0分。
46	技术评分	施工设备、机具和试验、检测仪器设备、人力动员计划拟准备工作 (满分：5分)	1.提供了详细的施工设备和机具清单，包括设备型号、合格证、性能参数、数量和维护保养计划，确保设备性能良好、数量充足；列出了所有必要的试验和检测仪器设备，详细说明了每种设备的精度、校准情况和使用频率，确保检测结果的准确性和可靠性；提供了详实的人力动员计划，包括人员配置表、技能要求、培训安排和应急预案，确保项目团队的专业能力和项目顺利实施，得5分。 2.提供了施工设备和机具的基本信息及合格证，但缺乏详细的维护保养计划或设备性能参数；列出了部分试验和检测仪器设备，但对设备的精度和校准情况说明不充分；提供了初步的人力动员计划，但对人员配置、技能要求和培训安排的描述不够详细，得3分。 3.施工设备和机具清单不全，未提供设备合格证，缺少关键设备或信息不准确；未列出必要的试验和检测仪器设备，或提供的信息严重不足；未提供人力动员计划，或提供的计划无法确保项目团队的专业能力和项目顺利实施，得0分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
47	技术评分	现场施工标准化管理 (满分：5分)	1.提供全面且具体的现场施工标准化管理方案，得5分。包括但不限于：实施详细的安全生产与环境保护措施，确保施工过程中的人员安全和环境友好；制定了严格的材料进场验收流程，保证所有使用材料的质量符合项目要求；设立了完善的施工现场标识系统，确保工人和访客的安全导向；拟定了详尽的施工进度计划和质量控制措施，确保工程按时按质完成；建立了有效的沟通协调机制，促进项目各方之间的信息交流。 2.提出较为完整的现场施工标准化管理方案，但存在部分细节上的不足或缺失，得3分。具体表现为：安全生产与环境保护措施基本到位，但缺乏针对特定风险的具体应对策略；材料进场验收流程有所提及，但对不合格材料的处理方式描述不明确；施工现场标识系统基本满足需求，但在特殊区域的指示不够清晰；施工进度计划和质量控制措施较为粗略，缺少对关键节点的详细规划；沟通协调机制已建立，但缺乏定期会议或报告的具体安排。 3.未能提供有效的现场施工标准化管理方案，或者提供的方案明显不符合基本要求，得0分。具体表现为：缺乏安全生产与环境保护的基本措施；没有材料进场验收的相关规定；施工现场没有合理的标识指引；缺少施工进度计划和质量控制的有效措施；未建立任何有效的沟通协调机制。
48	技术评分	供应商履约评价项 (满分：9分)	供应商履约评价总分*9%。供应商履约评价总分以截标日期前最新一期中国海油供应链数字化平台（https://bid.cnooc.com.cn/）首页的“通知公告”栏公布的“承包商履约评价分数”中载明的总分为依据。如供应商不在该列表中，则默认供应商的履约评价总分为50分，按50*9%计取本项得分。
49	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税） 合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
50	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	