乌石终端压缩天然气处理设备土建服务
（标段编号2002-mozhy5-20240606-001）
公开询价文件澄清
由于施工方案优化，原土建采办技术文件内容需要调整，具体内容澄清如下：

一、工作内容调整：
1. 技术文件第3页2.1工作内容概述由原来的“按照甲方要求，对乌石终端压缩天然气临时外输所涉及的区域进行必要的土地平整、基础施工及硬化工作，以满足设备安装与装车外输对地面的承重要求，设备停用拆除后，对临时硬化用地进行拆除，恢复原貌及废料处理等工作。”变更为“按照甲方要求，对乌石终端压缩天然气临时外输所涉及的区域进行必要的土地平整、基础施工及硬化工作，以满足设备安装与装车外输对地面的承重要求。”
2. 技术文件第3页2.2.2★具体工作内容a由原来的“投标人提供800㎡的土地硬化施工，包括地面平整压实、回填碎石垫层350mm±5mm，铺设水泥稳定土基层200mm±5mm，混凝土路缘石安砌，浇筑C30混凝土面层250mm±5mm，达到强度要求后进行切割伸缩缝，切割缝内灌注硅硐类填封材料。”变更为“投标人提供650㎡的土地硬化施工，包括地面平整压实、回填碎石垫层350mm±5mm，铺设水泥稳定土基层200mm±5mm，混凝土路缘石安砌，浇筑C30混凝土面层250mm±5mm，达到强度要求后进行切割伸缩缝，切割缝内灌注硅硐类填封材料。”
3. 技术文件第3页2.2.2★具体工作内容d由原来的“根据甲方要求，在临时压缩天然气处理设备拆除后，完成硬化土地的恢复与垃圾清理工作。”变更为“根据甲方要求，在临时压缩天然气处理设备拆除后，完成硬化土地的垃圾清理工作。”
4. [bookmark: _GoBack]技术文件第3页2.2.3由原来的“合同签订，在收到甲方服务通知单后，投标人应立即进行人员设备动员与材料准备工作，所有土建建设工作应在15日内完工。” 变更为“合同签订，在合同生效后48小时内，投标人应立即进行人员设备动员与材料准备工作，具备现场施工条件，所有土建建设工作应在15日内完工。”
5. 技术文件第5页4.1工作量/报价项目清单由原来的
	1）土建服务单项

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（不含增值税）
	单价（含增值税）
	小计（不含增值税）
	小计（含增值税）
	增值税税率
	备注

	1
	土地硬化
	项
	800㎡
	
	
	
	
	
	参照条款2.2.2a与条款4.2.2附件2—地面做法详图

	2
	桩基作业
	项
	1
	
	
	
	
	
	参照条款2.2.2b与条款4.2.3附件3—设备基座要求图

	3
	加气岛地基
	项
	1
	
	
	
	
	
	参照条款2.2.2c与条款4.2.3附件3—设备基座要求图

	4
	硬化土地恢复
	项
	1
	
	
	
	
	
	参照条款2.2.2d

	投标报价（不含增值税）
	
	
	
	

	增值税税费合计
	
	
	
	

	投标报价（含增值税）
	
	
	
	



变更为：
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（不含增值税）
	单价（含增值税）
	增值税税率
	增值税税费
	小计（不含增值税）
	小计（含增值税）
	备注

	1
	土地硬化
	项
	650㎡
	
	
	
	
	
	
	参照条款2.2.2a与条款4.2.2附件2—地面做法详图

	2
	桩基作业
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	参照条款2.2.2b与条款4.2.3附件3—设备基座要求图

	3
	加气岛地基
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	参照条款2.2.2c与条款4.2.3附件3—设备基座要求图

	4
	其他事项
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	须注明该项报价内容

	投标报价（含增值税）
	
	
	
	


备注：
1、 本项目为费用总包模式，即固定总价。总价费用视为已含各种待命费（包括但不限于因天气（含台风）、作业冲突、甲方要求暂停作业、乙方原因暂停作业等各种因素产生的待命费）、重复动复员费、人工费、检验费、其他直接费、管理费、利润、税金、风险等一切费用。如果增值税税率发生变化，合同总价自动调整，以保证不含税合同金额不变。合同总价系乙方完整履行本合同，甲方应当支付的全部金额。除非国家增值税税率调整引起合同总价调整外，合同总价为无条件最终封顶价格，不受通货膨胀、利率、汇率、税费、成本及市场等因素变化的影响。
2、 本项目不接受其他费用开口条款，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。本项目不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。

二、图纸替换：
技术文件第6页“4.2.1附件1—设备安装总图”变更为：“设备安装总图”（详见澄清附件1）。

三、验收要求：
技术文件第7页6.1验收要求由原来的“投标人在收到服务通知单后在48小时内响应服务，土建服务总工期（不包括恢复工作）不超过15天。”变更为“投标人按照合同要求内容及附件设计文件完成施工，并提交完工文件。（详见12完工文件要求）”。

4、 服务工期、进度要求
技术文件第7页6.2服务工期、进度要求由原来的：
1) 总工期15天；
2) 可根据场地进度要求增减人员；
3) 以上工期不包含由于天气原因（雨天、大风）造成的待工时间。
变更为： 
1)  投标人应充分考虑施工现场目前恶劣天气导致的施工困难，包括施工场地的泥泞、积水等情况。投标人应根据实地情况安排合理的设备、机具和有经验的人员进行作业。后续不因上述场地状况原因进行合同费用变更以及施工期限调整。
2) 总工期不超过15天，可根据场地进度要求增减人员；
  3）以上工期不包含由于天气原因（雨天、大风）造成的待工时间。
4）合同签订后48小时提交施工方案给甲方审核，并具备现场施工条件。

5、 一般技术指标
[bookmark: _Toc31187][bookmark: _Toc8697][bookmark: _Toc143587184][bookmark: _Toc168586393]技术文件第13页10.3一般技术指标第3项评审内容由原来的：
	3
	投标人在收到服务通知单后在48小时内响应服务，土建服务总工期（不包括恢复工作）不超过15天。
	接受以上要求的加盖投标人公章的承诺书。


变更为：
	3
	总工期不超过15天；合同签订后48小时提交施工方案给甲方审核，并具备现场施工条件。
	接受以上要求的加盖投标人公章的承诺书。



6、 系统时间
售标截止时间延长至2024-06-10，澄清截止时间延长至2024-06-11，截标/开标时间延长至2024-06-12 12:00:00。
