

业绩信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-HW-GK-6610/01

标段（包）名称：海油工程LNG储罐用隔震垫品类协议

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
河北宝力工程装备股份有限公司	1	中国寰球工程有限公司	2020.5.26	我司保质、保量完成供货，履约状况良好，产品和服务得到用户的一致好评	隔震垫	802
河北宝力工程装备股份有限公司	2	海洋石油工程股份有限公司	2020.12.4	我司保质、保量完成供货，履约状况良好，产品和服务得到用户的一致好评	隔震垫	802
河北宝力工程装备股份有限公司	3	中国寰球工程有限公司	2021.6.26	我司保质、保量完成供货，履约状况良好，产品和服务得到用户的一致好评	隔震垫	802
河北宝力工程装备股份有限公司	4	中国成达工程有限公司	2021.7.25	我司保质、保量完成供货，履约状况良好，产品和服务得到用户的一致好评	隔震垫	802
震安科技股份有限公司	1	海洋石油工程股份有限公司	2019年12月4日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	1490
震安科技股份有限公司	2	海洋石油工程股份有限公司	2021年3月17日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	1604
震安科技股份有限公司	3	中国天辰工程有限公司	2021年1月25日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	1173
震安科技股份有限公司	4	中国石化工程建设有限公司	2021年5月31日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	1508
震安科技股份有限公司	5	中海油石化工程有限公司	2021年8月9日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	818
震安科技股份有限公司	6	上海梯杰易气体工程技术有限公司	2022年3月14日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	710
震安科技股份有限公司	7	海洋石油工程股份有限公司	2021年11月15日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	1227
震安科技股份有限公司	8	海洋石油工程股份有限公司	2021年10月23日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	1490

震安科技股份有限公司	9	中冀建勘集团有限公司漳州LNG储罐项目部	2022年08月19日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	459
震安科技股份有限公司	10	新地能源工程技术有限公司	2023年1月31日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	1436
震安科技股份有限公司	11	中国天辰工程有限公司	2023年7月6日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	780
震安科技股份有限公司	12	申能洋山液化天然气有限公司	2023年3月6日	良好；按时、按质、按量完成供货	隔震垫	1484
苏州海德新材料科技股份有限公司	1	江苏国信液化天然气有限公司	2022.12.27	该项目总投资约50亿元，集LNG接卸储存、气液外输、装船转运等多业务、多功能于一体，建设规模达到年处理能力40亿方天然气，计划于2025年建成投运。我公司按项目进度要求提供了高阻尼橡胶隔震支座HDR900、弹性滑板支座ESB400共392套，免费提供了项目安装所需的便利性工具，并积极配合项目完成隔震支座的安装及验收工作。履约情况良好，受到业主及总包单位一致肯定。	HDR900、ESB400	392
				江苏滨海LNG项目接收站工程（以下简称工程）由中海油江苏天然气有限责任公司（以下简称业主）投资建设，位于江苏省盐城市滨海港区。一期扩建项目在江苏滨海液化天然气LNG）一期项目的基础		

苏州海德新材料科技股份有限公司	2	中海油石化工程有限公司	2021.8	上对接收站部分进行扩建，扩建规模为300万吨/年：其中气态外输220万吨/年，液态外输80万吨/年。新建6座27万方LNG储罐及配套气化设施、公辅设施等。由中海油石化工程有限公司（招标人）EPC总承包，计划2021年5月开工，2023年底投入使用，计划工期为37个月。本次为6座储罐隔震垫采购，包括设计、制造、试验、认证、运输、指导安装、调试和售后服务。我公司按项目进度要求提供了高阻尼橡胶隔震支座LRB1000共818套，并积极配合项目完成隔震支座的安装及验收工作。在同步施工的3个标段中，我公司所供货标段率先完成了隔震支座的安装，我公司履约情况良好，受到业主及总包单位一致肯定。	隔震垫LRB1000	818
				本工程建设3座20×104m3 LNG储罐及配套工艺设备，以及配套辅助及公用工程设施。本工程建成后，接收站总罐容为60×104m3，装车能力为		

苏州海德新材料科技股份有限公司	3	江苏国信液化天然气有限公司	2021.3.29	50×104t/a，最大气化外输能力为3000×104m3/d。 我公司按项目进度要求提供了高阻尼橡胶隔震支座HDR900共1128套，免费提供了项目安装所需的便利性工具，并积极配合项目完成隔震支座的安装及验收工作。履约情况良好，受到业主及总包单位一致肯定。	HDR900	1128
-----------------	---	---------------	-----------	---	--------	------