中联公司-临兴区块深层煤层气标准化井场建设施工标段一评审细则

标段编号：23-CNCCC-GC-GK-5759/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
6	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价
7	形式评审	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
8	形式评审	资质、业绩信息 公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
9	形式评审	开标一览表内容与投标文件一致性	除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准。
10	形式评审	投标保证金	“有”或“无”
11	形式评审	联合体投标	非联合体
12	形式评审	分包	本项目不允许。
13	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）
14	资格评审	资质等级	投标人具有有效的石油化工工程施工总承包二级及以上资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC1或特种设备生产许可证（工业管道安装）GC1及以上资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
16	资格评审	体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，且认证范围包含石油化工工程，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
17	资格评审	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
18	资格评审	公司业绩	业绩要求：自2018年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个石油开发或天然气开发（包括常规天然气和致密气、页岩气、煤层气）场站（包括但不限于集气站、输气站、输油站、增压站、标准化井场）施工项目的竣工（或完工）验收业绩，且每项业绩合同（或结算）金额不低于500万元人民币。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。 业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 竣工（或完工）验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、主要工程内容、合同（或结算）金额及竣工（或完工）验收材料。未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、主要工程内容、合同（或结算）金额及竣工（或完工）验收材料的，均视为无效业绩。备注：投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
19	资格评审	信誉	投标人应无投标人须知第1.4.3条规定的所述任何情形，投标人须提交承诺函作为保证。
20	资格评审	项目经理	1)具备有效的机电工程或建筑工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》，注册单位为投标人；具备有效的安全生产考核合格证（B证）；2)项目经理在本项目执行期间无其他在建项目，并提供承诺书（格式自拟）；3)由投标人缴纳的近三个月的社保文件证明复印件。
21	资格评审	技术负责人	1) 具备有效的工程相关专业中级及以上职称；2) 由投标人缴纳的近三个月的社保

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			文件证明复印件。
22	资格评审	QHSE管理人员	1) 具备有效的安全生产考核合格证 (C证) ; 2) 由投标人缴纳的近三个月的社保文件证明复印件。
23	资格评审	其他	上述关键管理岗位人员项目经理、技术负责人、QHSE管理人员、要求承诺常驻施工现场 (承诺函格式自拟) , 上述关键管理岗位人员注册证书注册单位与投标单位一致。项目经理建造师注册证书可在全国建筑市场监管公共服务平台 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/) 查询。
24	响应性评审	投标内容	详见“投标人须知”和投标资料表第1.3.1项
25	响应性评审	工期	井台内1口井工期为下达任务书之日起20日内完工, 具备投产条件。井台内每增加1口井工期增加3天, 但单井台内所有井的工期不得超过30天; 每座阀组工期为下达任务书之日起30日内完工, 具备投产条件。
26	响应性评审	工程质量	国家验收规范 (合格) 标准
27	响应性评审	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
28	响应性评审	投标保证金	投标保证金金额: CNY80万元 投标保证金形式: 银行电汇或银行保函 详见“投标人须知”和投标资料表第3.4.1项。
29	响应性评审	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
30	响应性评审	承诺书	提供如下承诺: 提供如下承诺: 1) 履约承诺书 2) 保证工程建设资金用于本工程建设并接受监督的承诺 3) 施工人员及设备到场时间承诺 4) 拟投入的流动资金来源及数量承诺 5) 不再进行分包的承诺 6) 农民工工资发放承诺 7) 针对新型冠状病毒防控措施的承诺 8) 投标人资格承诺书
31	响应性评审	招标控制价	招标控制价 (含增值税) 为9800万元人民币。如果投标人的投标价格超出此招标控制价, 其投标将被拒绝。
32	响应性评审	已标价工程量清单	投标文件必须严格按照工程量清单报价。工程量清单应符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量, 报价表中的工程量清单作为投标报价的基础, 应逐项填报

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，投标人不得修改和调整招标人提供的工程量清单及表格格式，包括工程量清单序号、项目编码、清单项目名称、项目特征描述、工程量计算规则、工程内容、计量单位和工程数量等，否则将导致投标被拒绝否则投标将被拒绝。不能擅自更改招标人提供的暂定价和暂列金额。
33	响应性评审	工程量清单补充	(1) 如工程量清单报价表中综合单价及合价为零或空的子目大于或等于5项的，投标将被拒绝；(2) 如工程量清单报价表中综合单价及合价为零或空的子目小于5项的视作已包含在总价中，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认不包含的，评标委员会将否决其投标；确认包含的，将其他有效投标中该项的最高“不含增值税报价”计入其评标总价作为评审价计算价格标得分，签订合同时以投标价为准；
34	响应性评审	QHSE资格审查	评标委员会按照第三章评标办法附件1：QHSE资格审查表中的内容进行评审，70分及以上为QHSE资格审查合格。
35	响应性评审	办理施工相关许可证承诺	投标人承诺一旦中标，受招标人委托以招标人名义根据当地政府或管理部门的规定要求办理施工所需资质、项目备案手续、压力管道、压力容器监检手续，并负责所有与本项目相关的协调工作。费用由中标单位自理，招标人配合中标单位办理。 (承诺函格式自拟)
36	响应性评审	特种工种持证上岗承诺	特种工种需经过考试取得相应资格证书(不限于高低压电工、焊工、登高作业人员等)，持证上岗。(承诺函格式自拟)
37	响应性评审	关键管理岗位人员到场承诺	项目经理、技术负责人、QHSE管理人员要求承诺常驻施工现场(承诺函格式自拟)，上述关键管理岗位人员注册证书注册单位与投标单位一致。
38	响应性评审	人员派出承诺	投标人须承诺一旦中标，派遣至此项目的项目经理、技术负责人、QHSE经理、施工主管、质量主管、控制主管均为投标文件中所列人员，且不得同时担任其他工程项目的管理人员，投标方不得擅自更换上述关键岗位人员，确需更换，需提前一个月提出书面申请，并取得发包人书面审核同意后方可换人，整个工程施工期间应保证关键岗位人员的相对稳定，关键岗位人员更换比例不得超过关键岗位总人数的50%。(承诺函格式自拟)
39	响应性评审	增值税税率	增值税税率为9%。
40	响应性评审	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
41	商务技术评审	施工方案与技术措施 (满分：21分)	1、施工方案合理可行，施工工艺过程描述清晰正确；有针对本项目的切实可行的技术措施，对施工过程中的难点和特点给出了针对性的技术分析和建议。施工方案及施工方法先进可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有充分保障，得15-21分； 2、施工方案及施工方法基本可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障，得7-14分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3、施工方案及施工方法可行性一般，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障，得0-6分；
42	商务技术评审	质量管理体系与措施 (满分：9分)	1、质量计划完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩丰富，对质量体系各管理要素描述完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，可操作性强的，质量管理人员2人及以上，得7-9分； 2、质量计划基本完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩比较丰富，对质量体系各管理要素描述基本完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，有一定的操作性的，质量管理人员2人及以上，得4-6分； 3、质量计划不完整、质量管理职责不明确，项目组织机构、岗位设置不合理，质量管理人员经验业绩欠缺，对质量体系各管理要素的要求描述不完整，没有难点、重点内容和具体措施，没有沟通协调内容或程序，操作性差的，质量管理人员2人及以上，得0-3分。
43	商务技术评审	安全管理体系与措施 (满分：11分)	一、安全管理机构设置： 1、安全管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全生产要求，安全计划结构全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置明确，安全管理人员2人及以上，得7-9分； 2、安全管理机构设置基本完整、风险识别及控制措施能基本满足安全生产要求，安全计划结构较全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置基本明确，安全管理人员2人及以上，得4-6分； 3、安全管理机构不完整、风险识别及控制措施无法完全满足安全生产要求，安全计划结构不全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置不明确，安全管理人员2人及以上，得0-3分； 二、根据第三章评标办法附件2：作业风险告知表内容，提供项目健康安全环保计划大纲，大纲包括承包商健康安全环保计划的主要内容、风险控制措施等，根据大纲内容完整性和与本项目的匹配性，酌情得0-2分。
44	商务技术评审	工程进度计划与措施 (满分：9分)	1、计划工期完全符合招标文件要求，进度计划结构和深度符合招标要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施能有效保证计划实施，进度控制人员工作经验丰富，进度控制软件配备符合招标文件要求，得7-9分； 2、计划工期完全符合招标文件要求，进度计划结构和深度基本符合招标要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系基本正确，措施能基本保证计划实施，进度控制人员有一定的工作经验，进度控制软件配备符合招标文件要求，得4-6分； 3、计划工期符合招标文件要求，进度计划结构和深度不符合招标要求，关键路径不准确或逻辑关系不正确，措施不能有效保证计划实施，进度控制人员缺乏工作经验，进度控制软件配备不符合招标文件要求，得0-3分。
45	商务技术评审	组织机构设置及人力动员计划 (满分：7分)	一、人员配置： 1、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员(特定工种持证上岗)配置合理、完整，满足项目需要，得4-5分；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>2、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员（特定工种持证上岗）配置基本合理、完整，基本满足项目需要，得2-3分；</p> <p>3、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员（特定工种持证上岗）配置不合理或不完整，不满足项目需要，得0-1分；</p> <p>二、人力动员时间表：有人力动员时间表且满足本项目需要，得1分，其他情况得0分；</p> <p>三、人力资源动态图：有人力资源动态图且满足本项目需要，得1分，其他情况得0分。</p>
46	商务技术评审	资源配备计划 (满分：6分)	<p>1、对实施项目所需人力、资金、施工设备和机具等各项资源配备计划全面、具体，措施明确、可行，符合项目需要，得5-6分；</p> <p>2、对实施项目所需人力、资金、施工设备和机具等各项资源配备计划比较全面、具体，措施基本明确、可行，基本符合项目需要，得3-4分；</p> <p>3、对实施项目所需人力、资金、施工设备和机具等各项资源配备无计划、措施，或计划不全面、不具体，措施不明确、不可行，不能满足项目需要，得0-2分。</p>
47	商务技术评审	协调方案措施 (满分：12分)	<p>1、政府协调方案、措施明确可行，能够列出详细的类似项目成功协调案例，且案例描述合理，项目类型和施工地点与本项目相似度高、针对性强，得9-12分。</p> <p>2、政府协调方案、措施较为明确，可行性较高，能够列出类似项目成功协调案例，但案例不详细或相似性较低，且案例描述合理性一般，项目类型和施工地点与本项目相似度、针对性一般，得5-8分。</p> <p>3、政府协调方案、措施不明确，可行性较差，未列出类似项目成功协调案例，或已列出类似项目成功协调案例，但案例简单或类型相差较大，且案例描述合理性较差，项目类型和施工地点与本项目相似度、针对性较低，得0-4分。</p>
48	商务技术评审	项目经理 (满分：3分)	<p>投标人自2018年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），项目经理每具有1个石油开发或天然气开发（包括常规天然气和致密气、页岩气、煤层气）场站（包括但不限于集气站、输气站、输油站、增压站、标准化井场）施工项目的竣工（或完工）验收业绩，且每项业绩合同（或结算）金额不低于500万元人民币，得1分，最高得3分，无业绩得0分；</p> <p>业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件、2) 竣工（或完工）验收材料和3) 项目经理证明文件，投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、主要工程内容、合同/结算金额及竣工（或完工）验收材料、项目经理证明文件。</p> <p>未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、主要工程内容、合同/结算金额及竣工（或完工）验收材料、项目经理证明文件的，均视为无效业绩。</p>
49	商务技术评审	技术负责人 (满分：3分)	<p>投标人自2018年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），技术负责人每具有1个石油开发或天然气开发（包括常规天然气和致密气、页岩气、煤层气）场站（包括但不限于集气站、输气站、输油站、增压站、标准化井场）施工项目的竣工（或完工）验收业绩，且每项业绩合同（或结算）金额不低于500万元人民币，得1分，最高得3分，无业绩得0分；</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件、2) 竣工（或完工）验收材料和3) 技术负责人证明文件，投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、主要工程内容、合同/结算金额及竣工（或完工）验收材料、技术负责人证明文件。</p> <p>未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、主要工程内容、合同/结算金额及竣工（或完工）验收材料、技术负责人证明文件的，均视为无效业绩。</p>
50	商务技术评审	施工主管、质量主管、控制主管 (满分：2分)	每具备一个职位的相关专业中级（含以上）职称得1分；每具备一个职位的相关专业初级职称得0.5分，同一职位人员以最高职称计算得分；不提供职称不得分；本项最高得2分，最低得0分；
51	商务技术评审	公司业绩 (满分：12分)	<p>业绩要求：自2018年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个石油开发或天然气开发（包括常规天然气和致密气、页岩气、煤层气）场站（包括但不限于集气站、输气站、输油站、增压站、标准化井场）施工项目的竣工（或完工）验收业绩，且每项业绩合同（或结算）金额不低于500万元人民币。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 竣工（或完工）验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、主要工程内容、合同（或结算）金额及竣工（或完工）验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、主要工程内容、合同（或结算）金额及竣工（或完工）验收材料的，均视为无效业绩。</p> <p>在满足上述业绩要求的基础上，每再增加1个有效业绩得4分，最高得12分。</p> <p>注：投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。</p>
52	商务技术评审	财务状况 (满分：3分)	2020-2022年平均净利润为1500万元及以上，得3分；平均净利润为1000-1500万元（不含1500万元），得2分；平均净利润为500-1000万元（不含1000万元）得1分；平均净利润不足500万元，得0分。投标人成立不足三年的，以成立以来的财务状况表为准进行计算。
53	商务技术评审	合同条款偏离 (满分：2分)	<p>1、对主要合同条款无异议的，得2分；</p> <p>2、虽然对主要合同条款有异议，但是对合同执行无显著不利影响的，得1分；</p> <p>3、对主要合同条款有异议，且对合同执行造成显著不利影响的，得0分。</p>