

中联公司临兴区块35kV电力线路建设工程施工二标段评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-7396/02

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定
6	形式评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
7	形式评审	视为投标人相互串通投标情形	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址(或“网卡序列号”)”内容任何一项一致；2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上错误一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上；5) 不同投标人的投标文件相互混装；6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
8	形式评审	资质、业绩信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。对于招标文件公开信息要求的资质、业绩，投标人已按要求列出资质名称、业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段予以认可。
9	形式评审	开标一览表内容与投标文件一致性	除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准；(如系统中开标一览表服务期填写格式和招标文件不同(如时间单位不同)，请在开标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一览表备注中说明)。
10	形式评审	投标保证金	“有”或“无”，并符合投标人须知前附表3.4.1投标保证金的要求。
11	形式评审	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效。
12	形式评审	备选投标方案要求	本项目不允许提交备选投标方案
13	形式评审	联合体投标	本项目不允许联合体投标
14	形式评审	分包	本项目不允许分包。
15	形式评审	不存在禁止投标的情形	详见“投标人须知”和投标资料表第1.4.3项。
16	资格评审	营业执照	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照
17	资格评审	资质等级1【需按要求进行公开】	投标人具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程施工专业承包叁级及以上资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查）
18	资格评审	资质等级2【需按要求进行公开】	投标人具备有效的承装（修、试）电力设施许可证四级或以上资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审	安全生产许可证【需按要求进行公开】	具备有效的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审	体系认证	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供成立以来至2023年财务会计报表。
22	资格评审	公司业绩【需按要求进行公开】	2019年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的35kV及以上电压等级的电力线路或变、配电场站，或光伏或风电施工项目的竣工（或完工）验收业绩，且业绩合同（或结算）金额不低于800万元人民币。投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 竣工（或完工）验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、项目名称、主要工程内容（35kV或以上电压等级的电力线路或变、配电场站，或光伏施工，或风电施工）、合同（或结算）金额及竣工（或完工）验收材料。未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
23	资格评审	项目经理	1) 具备有效的机电工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》，注册单位为投标人；2) 具备有效的安全生产考核合格证（B证）；3) 项目经理无在建项目，并提供承诺书（格式自拟）；4) 提供投标截止日前连续三个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件，并提供社保网站查询方式或二维码。
24	资格评审	技术负责人	1) 具备有效的工程相关专业中级及以上职称；2) 提供投标截止日前连续三个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件，并提供社保网站查询方式或二维码。
25	资格评审	QHSE经理	提供投标截止日前连续三个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件，并提供社保网站查询方式或二维码。
26	资格评审	关键管理岗位人员要求	上述关键管理岗位人员项目经理、技术负责人、QHSE经理要求承诺常驻施工现场（承诺函格式自拟），上述关键管理岗位人员注册证书注册单位与投标单位一致。项目经理建造师注册证书可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/ ）查询。
27	资格评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
28	响应性评审	投标内容	详见“投标人须知”和投标资料表第1.3.1项
29	响应性评审	工期	1.单个工程自下达工程任务通知书之日起90日内完成，具备送电条件。2.计划开工时间为2024年11月1日，实际开工日期以甲方工程任务通知书为准。
30	响应性评审	工程质量	国家验收规范（合格）标准
31	响应性评审	招标控制价	招标控制价（含增值税）为1824万元人民币。如果投标人的投标价格超出此招标控制价，其投标将被拒绝。详见“投标人须知”和投标资料表第1.13项。
32	响应性评审	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
33	响应性评审	承诺书	提供如下承诺：1) 履约承诺书 2) 保证工程建设资金用于本工程建设并接受监督的承诺 3) 施工人员及设备到场时间承诺 4) 拟投入的流动资金来源及数量承诺 5) 不再进行分包的承诺 6) 农民工工资发放承诺 7) 投标人资格承诺书（承诺函格式自拟）
34	响应性评审	报价要求	投标文件必须严格按照分项报价表以及工程量清单进行报价，不能擅自更改相关内

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			容，否则将导致投标被拒绝。
35	响应性评审	增值税税率	建设工程增值税税率为9%
36	响应性评审	QHSE资格审查	评标委员会按照超大附件3：QHSE资格审查表中的内容进行评审，70分及以上为QHSE资格审查合格。
37	响应性评审	办理施工相关许可证承诺	投标人承诺(承诺书格式自拟)一旦中标，受招标人委托以招标人名义，根据当地政府或管理部门的规定要求：（1）在接收到招标人下达工程任务通知书30日内，办理完成施工所需资质、项目备案手续，并负责所有与本项目相关的协调工作，包括但不限于：1）办理10kV电力线路建设核准手续2）办理10kV电力线路林业局、土地局批复手续；（2）并在机械完工验收前办理完成供电公司用电批复手续（包含接入批复、图纸审批、电力线路验收等全部手续）。以上办理相关手续费用由中标单位自理，招标人配合中标单位办理。如逾期未办理完成，则合同自动终止，扣除所有履约保证金，并按照中国海洋石油集团有限公司相关规定进行处理，同时甲方保留追究相应责任的权利。
38	响应性评审	特种工种持证上岗承诺	特殊工种需经过考试取得相应资格证书（不限于高低压电工、焊工、登高作业人员等），持证上岗。（承诺函格式自拟）
39	响应性评审	人员派出承诺	投标人须承诺一旦中标，派遣至此项目的项目经理、技术负责人、QHSE经理、施工主管、质量主管、控制主管均为投标文件中所列人员，且不得同时担任其他工程项目的管理人员，投标方不得擅自更换上述关键岗位人员，确需更换，需提前一个月提出书面申请，并取得发包人书面审核同意后方可换人，整个工程施工期间应保证关键岗位人员的相对稳定，关键岗位人员更换比例不得超过关键岗位总人数的50%。（承诺函格式自拟）
40	响应性评审	其他商务和技术关键性要求	符合第七章“技术标准和要求”规定，满足招标文件要求的其他商务和技术关键性要求。
41	响应性评审	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
42	商务评分	公司业绩【评分业绩需按要求逐项公开】 (满分：50分)	满足第三章资格评审的业绩得30分，在此基础上每再增加1个有效业绩加10分，最多得50分。
43	商务评分	项目经理 (满分：8分)	每担任1个满足第三章资格评审中公司业绩的项目经理，并提供体现任职情况的相关材料，得4分，最高得8分。证明材料与公司业绩证明材料一致，另加任职证明。
44	商务评分	技术负责人 (满分：8分)	每担任1个满足第三章资格评审中公司业绩的技术负责人，并提供体现任职情况的相关材料，得4分，最高得8分。证明材料与公司业绩证明材料一致，另加任职证明。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
45	商务评分	施工主管、质量主管、控制主管 (满分：9分)	每具备一个职位的相关专业中级(含以上)职称得3分，同一职位人员以最高职称计算得分；不提供职称不得分；本项最高得9分，最低得0分。
46	商务评分	平均净利润 (满分：7分)	2021-2023年平均净利润：为2000万元及以上，得7分；为1000-2000万元(不含2000万元)，得5分；为100-1000万元(不含1000万元)，得3分；其他情况得0分。 投标人成立不足三年的，以成立以来的财务状况表为准进行计算。
47	商务评分	经营活动产生的现金流量净额 (满分：7分)	2023年经营活动产生的现金流量净额：为2000万元及以上，得7分；为1000-2000万元(不含2000万元)，得5分；为100-1000万元(不含1000万元)，得3分；其他情况得0分。投标人成立不足三年的，以成立以来的财务状况表为准进行计算。
48	商务评分	公司资质 (满分：5分)	投标人具备有效的电力工程施工总承包二级及以上资质，投标时需提交原件扫描件(原件备查)，得5分，其他情况不得分。
49	商务评分	合同条款偏离 (满分：6分)	对招标文件商务技术合同的非实质性偏离条款，每偏离一条扣3分扣完为止。标准合同格式按二级条款计算，如：第三条-3.2。
50	技术评分	施工方案与技术措施 (满分：18分)	1、施工方案合理可行，施工工艺过程描述清晰正确，有针对本项目的切实可行的技术措施，对施工过程中的难点和特点给出了针对性的技术分析和建议。施工方案及施工方法先进可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有充分保障，得16-18分； 2、施工方案合理可行，施工工艺过程描述清晰正确，有针对本项目的切实可行的技术措施，对施工过程中的难点和特点给出了针对性的技术分析和建议，得12-15分； 3、施工方案及施工方法基本可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障，得8-11分 4、施工方案及施工方法可行性一般，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障，得4-7分； 5、施工方案及施工方法可行性较差，得1-3分。
51	技术评分	质量管理体系与措施 (满分：12分)	1、质量计划完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩丰富，对质量体系各管理要素描述完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，可操作性强的，质量管理人员2人及以上，得9-12分； 2、质量计划基本完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩比较丰富，对质量体系各管理要素描述基本完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，有一定的操作性的，质量管理人员2人及以上，得4-8分； 3、质量计划不完整、质量管理职责不明确，项目组织机构、岗位设置不合理，质量管理人员经验业绩欠缺，对质量体系各管理要素的要求描述不完整，没有难点、重点内容和具体措施，没有沟通协调内容或程序，操作性差的，质量管理人员2人及以上，得1-3分。
52	技术评分	安全管理体系与措施	一、安全管理机构设置： 1、安全管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全生产要求，安全

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：12分)	<p>计划结构全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置明确，安全管理人员2人及以上，得7-10分；</p> <p>2、安全管理机构设置基本完整、风险识别及控制措施能基本满足安全生产要求，安全计划结构较全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置基本明确，安全管理人员2人及以上，得4-6分；</p> <p>3、安全管理机构不完整、风险识别及控制措施无法完全满足安全生产要求，安全计划结构不全面，恶劣天气(如雨季、暴雪、极寒等)防护措施及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置不明确，安全管理人员2人及以上，得1-3分；</p> <p>二、根据超大附件4：作业风险告知表内容，提供项目健康安全环保计划大纲，大纲包括承包商健康安全环保计划的主要内容、风险控制措施等，根据大纲内容完整性和与本项目的匹配性，酌情得1-2分。</p>
53	技术评分	工程进度计划与措施 (满分：12分)	<p>1、计划工期完全符合招标文件要求，进度计划结构和深度符合招标要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施能有效保证计划实施，进度控制人员工作经验丰富，进度控制软件配备符合招标文件要求，得9-12分；</p> <p>2、计划工期完全符合招标文件要求，进度计划结构和深度基本符合招标要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系基本正确，措施能基本保证计划实施，进度控制人员有一定的工作经验，进度控制软件配备符合招标文件要求，得4-8分；</p> <p>3、计划工期符合招标文件要求，进度计划结构和深度不符合招标要求，关键路径不准确或逻辑关系不正确，措施不能有效保证计划实施，进度控制人员缺乏工作经验，进度控制软件配备不符合招标文件要求，得1-3分。</p>
54	技术评分	组织机构设置及人力动员计划 (满分：12分)	<p>一、人员配置：</p> <p>1、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员（特定工种持证上岗）配置合理、完整，满足项目需要，得6-8分；</p> <p>2、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员（特定工种持证上岗）配置基本合理、完整，基本满足项目需要，得3-5分；</p> <p>3、专业部门、各专业负责人、其他技术人员、施工人员（特定工种持证上岗）配置不合理或不完整，不满足项目需要，得1-2分；</p> <p>二、人力动员时间表：有人力动员时间表且满足本项目需要，得2分，其他情况得0分；</p> <p>三、人力资源动态图：有人力资源动态图且满足本项目需要，得2分，其他情况得0分。</p>
55	技术评分	资源配备计划 (满分：12分)	<p>1、对实施项目所需人力、资金、施工设备和机具等各项资源配备计划全面、具体，措施明确、可行，符合项目需要，得9-12分；</p> <p>2、对实施项目所需人力、资金、施工设备和机具等各项资源配备计划比较全面、具体，措施基本明确、可行，基本符合项目需要，得4-8分；</p> <p>3、对实施项目所需人力、资金、施工设备和机具等各项资源配备计划不全面、不具体，措施不明确，得1-3分。</p>
56	技术评分	协调方案措施	1、政府协调方案、措施明确可行，能够列出详细的类似项目成功协调案例（并提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：10分)	<p>供业主盖章出具的证明材料，须体现业主名称、联系人姓名、联系人身份证号及联系方式），且案例描述合理，项目类型和施工地点与本项目相似度高、针对性强，得7-10分。</p> <p>2、政府协调方案、措施较为明确，可行性较高，能够列出类似项目成功协调案例（并提供业主盖章出具的证明材料，须体现业主名称、联系人姓名、联系人身份证号及联系方式），但案例不详细或相似性较低，且案例描述合理性一般，项目类型和施工地点与本项目相似度、针对性一般，得3-6分。</p> <p>3、政府协调方案、措施不明确，可行性较差，未列出类似项目成功协调案例，或已列出类似项目成功协调案例，但案例简单或类型相差较大，且案例描述合理性较差，项目类型和施工地点与本项目相似度、针对性较低，得0-2分。</p>
57	技术评分	施工支持基地 (满分：9分)	距离项目实施所在地汽车驾驶线路距离100km以内有施工支持基地（以施工支持基地与兴县蔡家会镇政府驻地汽车驾驶线路距离计算）。其中，基地内具备人员生活设施，得3分；基地内具备施工设备专用存放场地，得3分；基地内具备材料存放仓库或其他专用存放场所，得3分。本项共计最高得9分。按要求提供土地使用证明材料，导航定位，以及生活设施、设备专用存放场地、材料存放仓库或其他专用存放场所现场照片。
58	技术评分	施工人员配备情况 (满分：3分)	施工人工种配置齐全、合理，满足本项目需要，其中高压电工不少于3人、登高作业人员不少于3人，并提供相关岗位证书。每满足一项得1.5分，最高得3分。
59	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程 暂估价（含税） 合计金额-暂列金额 （含税）合计金额	
60	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	