澄清函
各位应答人，大家好！
[bookmark: _GoBack]关于《GKXJ-2025-XK-0490 应用交付网关、上网行为管理、下一代防火墙等采购》的技术要求中“根据现场进度要求，指派符合设备安装调试要求的工程师完成安装调试工作。设备到货后，30个工作日内完成全部安装调试工作”现澄清为“根据现场进度要求，指派符合设备安装调试要求的工程师完成安装调试工作。设备到货后，150个工作日内完成全部安装调试工作”。
同时，本项目开标截止日期延期至2025年4月16日10:00，望周知。
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