

## 业绩信息汇总表

标段(包)编号: 24-CNCCC-HW-GK-5653/01

标段(包)名称: 大榭石化馏分油五期项目(炼化项目)厂外-信海仓储技术改造配套工程添加剂撬采购

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
德帕姆(杭州)泵业科技有限公司	1	中海石油宁波大榭石化有限公司	2023-1-6	已完成供货	阻垢剂注入系统 钝化剂注入系统 注缓蚀剂加药成套设施 注抗氧化剂加药成套设施 注缓蚀剂加药成套设施 注阻垢剂加药成套设施 缓蚀剂注入设施 有机胺注入设施 油溶性破乳剂注入设施 油溶性破乳剂注入设施	10
德帕姆(杭州)泵业科技有限公司	2	中石化宁波镇海炼化有限公司	2022-12-19	已完成供货	破乳剂注剂站 抗磨剂加剂设施 抗静电剂加剂设施	3
德帕姆(杭州)泵业科技有限公司	3	浙江石油化工有限公司	2018-5-21	已完成供货	汽油抗氧剂加剂撬 航煤抗磨剂加剂撬 柴油抗静电剂加剂撬	3
德帕姆(杭州)泵业科技有限公司	4	浙江石油化工有限公司	2021-1-1	已完成供货	航煤加剂撬"航煤加剂撬(抗磨剂/抗静电剂)" 航煤加剂撬 航煤加剂撬(抗磨剂/抗静电剂)	2
德帕姆(杭州)泵业科技有限公司	5	中石油华东设计院有限公司	2018-12-1	已完成供货	航煤抗磨剂加剂撬 航煤抗静电剂撬块	2
德帕姆(杭州)泵业科技有限公司	6	中海油石化工程有限公司	2021-10-20	已完成供货	航煤加剂系统	1
德帕姆(杭州)泵业科技有限公司	7	中国石油天然第七建设有限公司	2023-8-18	已完成供货	航煤抗磨剂成套设施(PK-401)	1
德帕姆(杭州)泵业科	8	中国石化北海炼化有限公司	2021-4-28	已完成供货	抗磨剂加药装置V-002	1

技有限公司		有限责任公司			002	
德帕姆（杭州）泵业科技有限公司	9	辽宁缘泰石油化工有限公司	2019-5-18	已完成供货	抗磨剂加药设施（PA5003）	1
德帕姆（杭州）泵业科技有限公司	10	陕西精益化工有限公司	2022-2-14	已完成供货	抗磨剂加剂设施	1
德帕姆（杭州）泵业科技有限公司	11	大庆油田工程建设有限公司	2020-11-27	已完成供货	破乳剂加药装置	1
浙江爱力浦科技股份有限公司	1	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司罐区加药加剂系统设备	2018.06.11	合同正常履约，设备运行良好。	撬装设备	5
浙江爱力浦科技股份有限公司	2	长庆石化公司2023年大检修油品运行部柴油、航煤加剂撬装设备采购项目	2022.11.03	合同正常履约，设备运行良好。	撬装设备	3
浙江爱力浦科技股份有限公司	3	渤中19-4项目	2020.08.31	合同正常履约，设备运行良好。	化学注入撬	2
洛阳绿潮环保科技有限公司	1	盛虹炼化（连云港）有限公司	2020.06.08	已按照合同及协议履约完毕	锅炉加药设施、撬装加药设施、撬装消泡剂注入系统、MDEA注入泵	6
洛阳绿潮环保科技有限公司	2	中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	2021.05.06	已按照合同及协议履约完毕	航煤在线调和自动加剂系统	1
洛阳绿潮环保科技有限公司	3	中石化洛阳工程有限公司	2018.11.21	已按照合同及协议履约完毕	航煤（抗磨剂、抗静电剂）加剂设施、柴油（抗磨剂、十六烷值）加剂设施	2
洛阳绿潮环保科技有限公司	4	中石化广州工程有限公司（东营联合石化有限责任公司）	2019.03.14	已按照合同及协议履约完毕	航煤（抗磨剂、抗静电剂）加剂设施、汽油抗静电剂加剂设施	2