

资质信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-FW-GK-6468/01
标段（包）名称：海油工程2024年-2027年预后调查

投标人	序号	资质名称	资质编号
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	1	甲级测绘资质证书	甲测资字12100028
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	2	海洋工程勘察甲级	B112007324-6/1
天津港湾水运工程有限公司	1	甲级测绘资质证书	甲测资字12100145
天津港湾水运工程有限公司	2	质量管理体系认证证书	0213-2002-AQ-RGC-RvA
天津港湾水运工程有限公司	3	环境管理体系认证证书	119068-2012-AE-RGC-RvA
天津港湾水运工程有限公司	4	职业健康安全管理体系认证证书	119069-2012-ASA-RGC-RvA
天津索为信息科技有限公司	1	甲级测绘资质证书	甲测资质12100494

业绩信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-FW-GK-6468/01
标段（包）名称：海油工程2024年-2027年预后调查

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	1	中国石化青岛液化天然气有限责任公司	2021年1月	项目已完成，履约情况良好	青岛LNG接收站港池航道水深扫测服务	1
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	2	烟台港集团有限公司西港区建设指挥管理部	2020年11月	项目已完成，履约情况良好	烟台西港30万吨级航道工程水深测量	1
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	3	青岛港董家口矿石码头有限公司	2022年8月	项目已完成，履约情况良好	山东港口青岛港董家口港区开敞式码头疏浚清淤应急抢险工程水深测量采购项目	1
天津港湾水			合同签订日期是2019年4月30日，合同服务期限是201		合同名称是2019年度海洋工程预/后调查服务合同	

天津港湾水运工程有限公司	1	海洋石油工程股份有限公司	9年5月1日至2020年4月30日，该订单服务期限是2019年6月20日至2019年6月29日	100%履约	委托订单项目是渤中34-9油田开发项目CEPA至WHPB海缆铺设预调查	166759.20
天津港湾水运工程有限公司	2	天津市海王星海上工程技术股份有限公司	本合同的签订日期为2020年7月6日，服务期限以甲方通知起始至项目完工截止	100%履约	锦州25-1油田6/11井区海底管线（软管）铺设预调查	205000.00
天津港湾水运工程有限公司	3	中海油信息科技有限公司北京海洋信息化科技中心	本合同的签订日期是2021年8月3日，服务期限是从签订之日起至2023年12月31日止，该订单服务期限是2021年12月1日至2021年12月22日	100%履约	信息科技有限公司海上测量和海底调查服务单项协议，合同名称是委托订单项目是蓬莱25-6油田3井区项目海管、海缆、结构预调查	499662.80
天津港湾水运工程有限公司	4	宁波海缆研究院工程有限公司	合同签订日期是2022年4月24日，本合同的服务期限是从甲方指定动员日期起算至完成所有甲方指派的定位工作止，预调查实际工期为2022年5月1日至2022年5月15日，导航定位实际工期为2022年6月2	100%履约	锦州31-1脐带缆安装项目定位、预后调查服务	1143050.00
天津港湾水运工程有限公司	5	江苏华西村海洋工程服务有限公司	合同签订日期是2023年2月6日，服务期限是从甲方指定动员日期起至项目结束止，实际工期为2023年2月8日至2023年2月10日	100%履约	旅大5-2项目管线后调查复查扫测	90000.00
天津港湾水运工程有限公司	6	中天科技集团海洋工程有限公司	合同签订日期是2023年8月16日，服务期限是合同签订之日起至2023年8月23日止	100%履约	华能庄河海上风电场48#风机海缆路由及水深扫测项目	48000.00

天津港湾水运工程有限公司	7	交通运输部上海打捞局	合同签订日期是2023年11月24日，服务期限为预计12月中旬起至项目结束止，接到甲方通知后进行扫测服务，实际服务期限是2023年12月25日至2024年1月4日进行扫测服务。	100%履约	尚洋湾风电项目预调查扫测服务	87428.57
天津港湾水运工程有限公司	8	中天科技集团海洋工程有限公司	本合同签订日期是2024年3月5日，服务期限是合同签订之日起至2024年3月15日止	100%履约	龙源大丰H4海上风电项目14#风机海缆路由及水深扫测	33000.00
天津索为信息科技有限公司	1	天津大港油田集团工程建设有限责任公司	2022年4月29日	已完成	埕海油田海底管道地球物理调查检验测试技术服务	50（不含税）
天津索为信息科技有限公司	2	中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	2022年8月	已完成	赵东C/D油田二次开发与二三结合优化调整项目海洋工程（一期）赵东油田平台及管缆施工区域复测	30.74
天津索为信息科技有限公司	3	德京集团股份有限公司	2022年3月14日	已完成	福州长乐A区和C区风电场220KV主海缆调查	80