

业绩信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-HW-GK-7093/01

标段（包）名称：深圳电厂升级项目取样和加药装置采购

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
苏州瀚朴电力设备有限公司	1	浙江省电力建设有限公司	2021.8	已投运	汽水取样系统设备	2×1000MW
苏州瀚朴电力设备有限公司	2	内蒙古长城发电有限公司	2021.8	已投运	汽水取样系统设备	1000MW
苏州瀚朴电力设备有限公司	3	北方联合电力有限责任公司达拉特旗发电分公司	2022.6	已投运	取样加药装置	1×1000MW
苏州瀚朴电力设备有限公司	4	浙江省电力建设有限公司	2022.12	已投运	汽水取样系统设备	2X1000MW
苏州瀚朴电力设备有限公司	5	内蒙古能源发电投资集团有限公司金山第二热电分公司	2021.1	已投运	取样加药装置	2×660MW
苏州瀚朴电力设备有限公司	6	国能长源随州发电有限公司	2020.12	已投运	汽水取样系统设备	2×660MW
苏州瀚朴电力设备有限公司	7	内蒙古京宁热电有限责任公司	2021.2	已投运	汽水取样系统设备	2*660MW
苏州新三可电力设备有限公司	1	广东粤华发电有限责任公司	2022年9日	已投运，良好	汽水取样及加药设备	5
苏州新三可电力设备有限公司	2	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司—广州珠江LNG电厂二期骨干项目	2021年10月	已投运，良好	汽水取样及加药设备	9
苏州新三可电力设备有限公司	3	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司—广州开发区东区2*460MW级气代煤项目	2021年1月	已投运，良好	汽水取样设备	2
苏州新三可电力设备有限公司	4	国家能源集团岳阳	2022年1月	已投运，良好	汽水取样及加药设备	3

电力设备有限公司	4	发电有限公司	2022年1月	已投运，良好	备	2
浙江爱力浦科技股份有限公司	1	中国石化海南炼化有限公司100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程汽水取样	2021.01	合同正常履约，设备运行正常。	汽水取样装置和加药装置	1
浙江爱力浦科技股份有限公司	2	内蒙古三维新材料有限公司30万吨/年BDO及可降解颜料一体化项目	2022.06	合同正常履约，设备运行正常。	汽水取样装置和加药装置	4
浙江爱力浦科技股份有限公司	3	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司燕山石化东区新建燃气锅炉改造项目	2020.08	合同正常履约，设备运行正常。	汽水取样装置和加药装置	1
浙江爱力浦科技股份有限公司	5	新昌县眉岱垃圾焚烧发电工程项目给水、炉水加药和汽水取样设备	2020.06	合同正常履约，设备运行正常。	汽水取样装置	1