

业绩信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-HW-GK-7772/01

标段（包）名称：有限深圳惠州25-8油田综合调整项目模块钻机电控系统采购

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
四川宏华电气有限责任公司	1	中海石油（中国）有限公司蓬勃作业公司	2020-1-17	项目已交付，验收合格	蓬莱25-6L电控系统	1
四川宏华电气有限责任公司	2	中海石油（中国）有限公司湛江分公司	2023-3-10	项目已交付，验收合格	乌石16-1W电控系统	1
四川宏华电气有限责任公司	3	中海石油（中国）有限公司湛江分公司	2023-3-10	项目已交付，验收合格	文昌9-7电控系统	1
四川宏华电气有限责任公司	4	中海油（雷州）油田有限公司	2023-3-21	项目已交付，验收合格	乌石17-2电控系统	1
四川宏华电气有限责任公司	1	华北油田科达开发有限公司	2022-6-28	项目已交付，验收合格	变频系统(恩平18-1&陆丰8-1&流花11-1项目模块钻机)	3
四川宏华电气有限责任公司	2	华北油田科达开发有限公司	2021-6-2	项目已交付、验收合格	变频系统（恩平15-1&20-4项目模块钻机）	2
四川宏华电气有限责任公司	3	华北油田科达开发有限公司	2021-12-17	项目已交付、验收合格	变频系统（渤中19-6模块钻机）	1
四川宏华电气有限责任公司	4	华北油田科达开发有限公司	2021-9-23	项目已交付、验收合格	变频系统（珍珠项目模块钻机）	1
四川宏华电气有限责任公司	5	华北油田科达开发有限公司	2021-4-19	项目已交付、验收合格	变频系统（垦利16-1修井机项目）	1
华北油田科达开发有限公司	1	中海石油（中国）有限公司深圳分公司	2021年4月28日	履约情况良好，两套设备均取得临时接收证书	7000米模块钻机电控系统	2
华北油田科达开发有限公司	2	中海石油（中国）有限公司深圳分公司	2022年7月22日	三套模块钻机电控系统已经取得用户签发的到货验收纪要	7000米模块钻机电控系统	3
华北油田科		中海石油（中国）		履约情况良好，取	7000米模块钻机	

达开发有限 公司	3	有限公司深圳分公 司	2023年10月21日	得用户签发的到货 验收纪要	电控系统	1
华北油田科 达开发有限 公司	4	中海石油（中国） 有限公司天津分公 司	2019年7月19日	履约完成	7000米模块钻机 电控系统	1
华北油田科 达开发有限 公司	5	中海石油（中国） 有限公司深圳分公 司	2023年5月12日	设备已交付，取得 用户签发的到货验 收纪要	7000米模块钻机 电控系统	1
华北油田科 达开发有限 公司	6	中海油能源发展装 备技术有限公司	2022年4月29日	履约情况良好，取 得最终用户SK签 发的验收移交报告	7000米模块钻机 电控系统	1
华北油田科 达开发有限 公司	1	华北油田科达开发 有限公司	2021年4月19日	验收合格	IGBT变频器	1
华北油田科 达开发有限 公司	2	华北油田科达开发 有限公司	2019年12月31日	验收合格	IGBT变频器	2
华北油田科 达开发有限 公司	3	华北油田科达开发 有限公司	2021年9月28日	验收合格	IGBT变频器	1
华北油田科 达开发有限 公司	4	华北油田科达开发 有限公司	2022年6月28日	验收合格	IGBT变频器	3
华北油田科 达开发有限 公司	5	华北油田科达开发 有限公司	2022年12月6日	验收合格	IGBT变频器	1
华北油田科 达开发有限 公司	6	华北油田科达开发 有限公司	2022年12月27日	验收合格	IGBT变频器	2
华北油田科 达开发有限 公司	7	华北油田科达开发 有限公司	2023年7月12日	验收合格	IGBT变频器	2