

资质信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-HW-GK-8369/01

标段（包）名称：中海炼化-中海沥青100万吨/年延迟焦化密闭除焦废气治理项目密闭除焦废气治理及配套设施PC项目

投标人	序号	资质名称	资质编号
中钢集团天澄环保科技有限公司	1	环保工程专业承包壹级	D242048348
中钢集团天澄环保科技有限公司	1	安全生产许可证	（鄂）JZ安许证字【2005】001474
山东融旭建筑工程有限公司	1	建筑企业资质证书	D237241030
山东融旭建筑工程有限公司	1	安全生产许可证	（鲁）JZ安许证字【2020】171153

业绩信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-HW-GK-8369/01

标段（包）名称：中海炼化-中海沥青100万吨/年延迟焦化密闭除焦废气治理项目密闭除焦废气治理及配套设施PC项目

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
中钢集团天澄环保科技有限公司	1	山东汇丰石化集团有限公司	2020年11月	已于 2021年 6 月 25 日完成竣工验收并投运。截止目前已稳定运行超过 3 年，运行效果持续良好，各项指标均满足排放要求，与主装置的生产匹配度也较高，对除焦时间和加工负荷的影响也比较小，对装置的环境改善效果非常明显。	山东汇丰石化集团有限公司延迟焦化装置密闭除焦项目	1
中钢集团天澄环保科技有限公司	2	山东华星石油化工有限公司	2021年3月15日	已于2022年5月29日完成竣工验收并投运。截止目前，运行效果良好，各项指标均满足排放要求，与主装置的生产匹配度较高，也不影响除焦时间和加工负荷，整体运行比较稳定。	山东华星石油化工有限公司延迟焦化装置密闭除焦及异味治理项目	1

中钢集团天澄环保科技股份有限公司	3	山东昌邑石化有限公司	2021年11月30日	已于2022年12月27日竣工验收并投运。截止到目前，所有设备及系统运行平稳，使用效果较好，各项指标均满足排放要求，与主装置的生产匹配度较高，也不影响除焦时间和加工负荷，整体运行比较稳定。	山东昌邑石化有限公司延迟焦化装置密闭除焦异味治理项目	1
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	4	山东三维化学集团股份有限公司	2022年1月1日	已于2022年4月7日投运，2022年6月月18日整体项目竣工验收，运行至今，运行效果良好，现场无泄漏，各项尾气排放全部达标。系统设备故障率低且检、维修方便，自动化程度高，运行平稳性好，不影响除焦时间及加工负荷，不增加焦粉产生率。自投用至今未发生因设备故障等导致的装置降量及其他生产波动，具有较好的经济及技术适用性。	中石化齐鲁分公司第二延迟焦化装置除焦系统环保隐患治理项目吸收塔、气液分离器、智能行车供货	1
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	5	中石油华东设计院有限公司	2023年8月14日	已于2024年11月26日验收并投运。截止目前，试运行效果良好，与延迟焦化装置的运行匹配度较高，满足焦化生产需要，操作人员的工作环境得到明显改善。	中石油吉林石化公司炼油化工转型升级项目100万吨/年延迟焦化装置密闭除焦系统智能行车抓焦系统	1
山东融旭建筑工程有限公司	1	山东天弘化学有限公司	2023年7月13日	良好	延迟焦化装置密闭除焦、输送及异味	1

公司		公司			处理	
山东融旭建筑工程有限公司	2	中石化广州工程有限公司	2020年11月18日	良好	密闭除焦专利设备（金陵）	1
山东融旭建筑工程有限公司	3	中石化广州工程有限公司	2023年03月02日	良好	密闭除焦专利设备（石家庄）	1
山东融旭建筑工程有限公司	4	中石化广州工程有限公司	2020年05月13日	良好	密闭除焦专利设备	1
山东融旭建筑工程有限公司	5	上海铎点环保科技有限公司	2020年06月12日	良好	水利除焦设备及密闭智能取料系统	1