

业绩信息汇总表

标段（包）编号：26-CNCCC-HW-GK-1426/01

标段（包）名称：中海炼化-材料院北京丙烯酸酯中试试验研究装置

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
北京拓川科研设备股份有限公司	1	中海油化工与新材料科学研究院（北京）有限公司	2024.04.08	已完成安装调试验收等工作	高分子连续合成试验装置	1
北京拓川科研设备股份有限公司	2	煤炭科学技术研究院有限公司	2022.05.09	已完成安装调试验收等工作	小型煤液化连续加氢试验装置	1
北京拓川科研设备股份有限公司	3	中国石化工程建设有限公司	2023.02.22	已完成安装调试验收等工作	烯烃聚合单元1撬装系统	1
北京拓川科研设备股份有限公司	4	中国石化工程建设有限公司	2023.02.22	已完成安装调试验收等工作	烯烃聚合单元2撬装系统	1
北京拓川科研设备股份有限公司	5	宁波拓烯新材料科技有限公司	2020.11.23	已完成安装调试验收等工作	烯烃连续聚合实验装置	1
北京拓川科研设备股份有限公司	6	拓烯科技（衢州）有限公司	2022.10.17	已完成安装调试验收等工作	乙烯聚合装置	1
北京拓川科研设备股份有限公司	7	宁夏煤业有限责任公司	2023.07.20	已完成安装调试验收等工作	烯烃溶液聚合装置	1
北京拓川科研设备股份有限公司	8	金发科技股份有限公司	2022.03.22	已完成安装调试验收等工作	烯烃聚合小试装置	1
波露明（北京）科技有限公司	1	中国石化扬子石油化工有限公司	2024年10月15日	项目已完成，投标人履约状况良好	微界面强化系统\Q=1.8L/h CAN-4 B0Cr17Ni12Mo2	1
波露明（北京）科技有限公司	2	卫星化学股份有限公司	2024年1月22日	项目已完成，投标人履约状况良好	多用途反应釜	1
洛阳凯美胜石化设备有限公司	1	中海油炼化化工科学研究院（北京）有限公司	2022年5月	该项目已经交付使用，装置运行状态良好。	乙烯羰基酯化现场中试试验装置	1
洛阳凯美胜石化设备有限公司	2	山东京博石油化工有限公司	2022年12月	该项目已经交付使用，装置运行状态良好。	羰基合成连续化小试成套装置	1

洛阳凯美胜石化设备有限公司	3	中海油炼化化工科学研究院（北京）有限公司	2024年1月	该项目已经交付使用，装置运行状态良好。	羰基酯化小试连续评价装置	1
洛阳凯美胜石化设备有限公司	5	万华化学集团物资有限公司	2024年01月	该项目已经交付使用，装置运行状态良好。	聚氨酯中试平台撬块设备	1
洛阳凯美胜石化设备有限公司	6	榆林中科洁净能源创新研究院	2024年12月	该项目已经交付使用，装置运行状态良好。	乙醇制高碳醇中试评价系统	1